



DECRETO DE ALCALDÍA N° 34/2017

Dada la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el suministro de los materiales de obra descritos pormenorizadamente en el proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Don Javier Cruz Galeano, de fecha mayo de 2016, debido a la subvención concedida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través del S.P.E.E. a este Ayuntamiento para la ejecución de la obra denominada "ALMACEN TEMPORAL DE RCDs" (expediente nº 06-093-16-BD-01), encuadrada dentro del Programa P.G.E.E. para el año 2016.

Vistas las características del suministro, parece que el procedimiento más adecuado es procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación y tramitación urgente ya que las obras del programa de P.G.E.E. para el año 2016 deben comenzar en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución del S.P.E.E. de concesión de la subvención a esta Corporación Local. Dicha notificación se efectuó el día 29 de noviembre de 2016, por lo que es necesario iniciar el expediente de contratación del suministro de los materiales que se van a utilizar para la ejecución de estas obras lo antes posible y urgentemente.

Visto que con fecha 16 de diciembre de 2016 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 16 de diciembre de 2016 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es esta Alcaldía porque el importe del contrato asciende a 48.140,52 euros y 10.109,50 euros de IVA, y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de euros.

Visto que con fecha 16 de diciembre de 2016, por Decreto de Alcaldía nº 368/2016 se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 16 de diciembre de 2016, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.



Visto que mediante Decreto de Alcaldía nº 369/2016, de fecha 16 de diciembre de 2016, se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación del suministro de los materiales de construcción para las obras contempladas en el programa de P.G.E.E. para el año 2016, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente.

Visto que con fecha 29 de diciembre de 2016 se publicó anuncio de licitación por plazo de ocho días en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz nº 246 (anuncio nº 6059) y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.

Visto que con fecha 12 de enero de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, tras la valoración de las proposiciones presentadas, realizó propuesta de adjudicación a favor de las empresa señaladas en el ANEXO Nº1 de este Decreto.

Visto que con fecha 23 de enero de 2017 se requirió a los licitadores que presentaron las ofertas económicamente más ventajosas para que presentara la documentación justificativa a que hacen referencia los artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Visto que con fecha 2 de febrero de 2017, todos los licitadores que presentaron las ofertas económicamente más ventajosas habían presentado los documentos justificativos exigidos.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Adjudicar por lotes a las empresas indicadas en el ANEXO Nº 1, el contrato de suministro de los materiales de obra descritos pormenorizadamente en el proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Publicas Don Javier Cruz Galeano, de fecha mayo de 2016, debido a la subvención concedida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través



del S.P.E.E. a este Ayuntamiento para la ejecución de la obra denominada "ALMACEN TEMPORAL DE RCDs" (expediente nº 06-093-16-BD-01), encuadrada dentro del Programa P.G.E.E. para el año 2016, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, aprobada por Decreto de Alcaldía nº 369/2016 de fecha 16 de diciembre de 2016 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz nº 246 de fecha 29 de diciembre de 2016 (anuncio nº 6059) y en el Perfil de contratante.


SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 151.619.01 del presupuesto vigente de gastos para el año 2017.

TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada.

CUARTO. Notificar a los adjudicatarios de los contratos, el presente Decreto.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de suministro referenciado en el Perfil de contratante en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

En Oliva de la Frontera, a 3 de febrero de 2017.


La Alcaldesa,
Fdo.: Luisa Osorio Vicho.

ANEXO I

LOTES	CANTIDAD	UD.	MATERIALES	ADJUDICATARIO	OFERTADO	IVA	PRECIO TOTAL	PLAZO DE ENTREGA
LOTE 1	25,95	m3	Arena de río 0/5 mm.-	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	14,25	2,9925	17,24	0 DÍAS
LOTE 2	274,18	m3	Grava 40/80 mm.	CANtera ANTONIO FRADE, S.L.	13,72	2,8812	16,60	1 DIA (24 HORAS)
LOTE 3	0,76	t	Cemento CEM II/B-M 32,5 R Sacos *			0	0,00	
LOTE 4	2,53	m3	Hormigón HM-20/B32/II central	TRANSPORTES J. MIGUEL Y JUAN MIGUEL	53,00	11,13	64,13	1 DÍA
LOTE 5	281,38	M3	Hormigón HM-25B/16II central	TRANSPORTES J. MIGUEL Y JUAN MIGUEL	55,00	11,55	66,55	1 DÍA
LOTE 6	112,64	Ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	0,545	0,11445	0,66	0 DÍAS
LOTE 7	4.999,94	Ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	0,096	0,02016	0,12	0 DÍAS
LOTE 8	1.042	Ud	Ladrillo perfora. Tosco 25x12x10	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	0,1145	0,024045	0,14	0 DÍAS
LOTE 9	8.699	Ud	Ladrillo c/v rojo liso de 7	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	0,609	0,12789	0,74	0 DÍAS
LOTE 10	4	Ud	Tapa arqueta HA 70x70x6 cm	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	98,000	20,58	118,58	0 DÍAS
LOTE 11	1	Ud	F. sépt. Hgón. Arm. D=135/180 50 us			0	0,00	
LOTE 12	1	Ud	S. grasas P.F.V.D=150/100 25-34 u			0	0,00	
LOTE 13	27,42	M	Tubería corrugada PVC J.E. DN=250			0	0,00	
LOTE 14	11,12	Ud	Rejilla fundición 60x40x5 cm	JOSE LUIS VELLARINO RASTROJO	55,00	11,55	66,55	
LOTE 15	1.949,40	Kg	Acero Corrugado B 500 S/Sd	JOSE LUIS VELLARINO RASTROJO	0,78	0,1638	0,94	
LOTE 16	2.399,15	M2	Mallazo electrosoldado 20x20x6 2,20 altura	JOSE LUIS VELLARINO RASTROJO	1,40	0,294	1,69	
LOTE 17	221,76	Ud	Bovedilla hormigón 60x20x25 cm			0	0,00	
LOTE 18	51,74	M	Vigueta h.D/T pret. 18 cm >5 m.	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	3,580	0,7518	4,33	0 DÍAS
LOTE 19	985,6	Ud	Teja cerámica mixta roja 40 cm	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.		0	0,00	
LOTE 20	22,02	M2	Baldos gres antideslizante 31x31	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	6,00	1,26	7,26	0 DÍAS
LOTE 21	36,59	M2	Azulejo color 20x20 cm. 1ª	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	5,00	1,05	6,05	0 DÍAS
LOTE 22	<i>Según planos carpintería</i>							
LOTE 22	1,93	M2	P. balconera abatible 1h. <2m2					
LOTE 22	1,2	M2	Ventanas practicables <1m2					
LOTE 22	3	M2	Ventanas practicables <1m2.<2m2					
LOTE 22	24,52	M	Premarco Aluminio					
LOTE 22	4,62	M2	Persiana alum. Térmico lama 33 mm					
LOTE 22	5,67	M2	Doble luna + camara (4/6/4)					
LOTE 23	<i>Según planos cerrajería</i>							
LOTE 23	4,2	M2	Reja tub.ac.20x20x1,5 c/ adornos					
LOTE 24	<i>Según planos cerrajería</i>							
LOTE 24	20,12	UD	Poste galv. D=48 h= 1m. Tornapunta	JOSE LUIS VELLARINO RASTROJO	5,20	1,092	6,29	
LOTE 24	20,12	UD	Poste galv. D=48 h= 2m. Escuadra	JOSE LUIS VELLARINO RASTROJO	8,40	1,764	10,16	
LOTE 24	503	M2	Malla S/T galv. Cal. 50/14 STD	JOSE LUIS VELLARINO RASTROJO	1,90	0,399	2,30	
LOTE 25	<i>Según planos cerrajería</i>							
LOTE 25	1	UD	P. Corredera pint. 4,00 x 2m.					
LOTE 26	<i>Según planos electricidad</i>							
LOTE 26	10	M	Tubo corrugado D=50 mm.					
LOTE 26	1	ud	Caja protec. 160 A (III+N)+fusib					
LOTE 26	1	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu					
LOTE 26	1	ud	Placa de tierra 500x500x3 Ac					
LOTE 26	40	m	Conduc. Cobre desnudo 35 mm2					
LOTE 26	2	ud	Registro de comprobación + tapa					
LOTE 26	2	ud	Puente de prueba					
LOTE 26	2	ud	Sold. Aluminio t. cable/ placa					
LOTE 26	64	m	Cond. Rigi. 750 V 1.5 mm2 Cu					
LOTE 26	108	m	Cond. Rigi. 750 V 2.5 mm2 Cu					
LOTE 26	68	m	Tubo PVC p. estruc D=13 mm					
LOTE 26	1	m	Tubo PVC corrug. Forrado M 32/gp7					

LOTE 26	4	ud	Interruptor unipolar				
LOTE 26	6	ud	Base ench. Schuco				
LOTE 26	1	ud	Aplique decora. Estanco 100W				
LOTE 26	2	ud	Luminaria 4x36 W. Dif R AF				
LOTE 26	2	ud	Foco2 lám fluo compact. 13W				
LOTE 26	8	ud	tubo fluorescente 33/36 W				
LOTE 26	1	ud	Blq. Aut. Emerg. 30 lm				
LOTE 27	<i>Según planos fontanería</i>						
LOTE 27	1	ud	Arm. 1h. Poliester 75x50x30 cm				
LOTE 27	1	ud	Contador agua M.1 1/4" (32mm				
LOTE 27	1,1	m	Tubo cobre rígido 20/22 mm				
LOTE 27	0,1	ud	Codo cobre de 22 mm. S/s				
LOTE 27	2	ud	Abrazadera bajante chapa lacada				
LOTE 27	2	m	Bajante aluminio precad. 10X8 cm				
LOTE 27	0.600	ud	Codo bajante alum. Prelaca. 10X8 cm				
LOTE 27	3	ud	Abrazadera bajante PCV D=110 mm.				
LOTE 27	3	ud	Abrazadera bajante PCV D=125 mm.				
LOTE 27	32	m	Canalón ZnTi redo 33 cm p.p. piezas				
LOTE 27	8	m	Tubo polietileno ad 10 atm. 20 mm				
LOTE 27	1	ud	Codo polietileno de 20 mm				
LOTE 27	2	ud	Codo polietileno de 32 mm				
LOTE 27	1	ud	TE polietileno de 32 mm.				
LOTE 27	22,5	m	Tubo polietileno reticulado 16 mm				
LOTE 27	13,5	m	Tubo polietileno reticulado 20 mm.				
LOTE 27	6,75	ud	Codo latón 16 mm.				
LOTE 27	4.05	ud	Codo latón 20 mm				
LOTE 27	2,25	ud	Te latón 16 mm.				
LOTE 27	1,35	ud	Te latón 20 mm.				
LOTE 27	1	ud	Bote sinfónico aéreo t/inox 4 tomas				
LOTE 27	1	ud	Sifón botella PVC sal. Horiz 32 mm				
LOTE 27	1	ud	Válv. Sifónica p/ducha sal hor. 40 mm				
LOTE 27	1	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm				
LOTE 27	2	ud	Curva 90 ° PVC a inodoro D=110 mm.				
LOTE 27	5,4	m	Tubo PVC evac. Resid. j.peg. 32 mm				
LOTE 27	1,7	m	Tubo PVC evac. Resid. j.peg. 40 mm.				
LOTE 27	15,5	m	Tubo PVC evac. Resid. j.peg. 50 mm.				
LOTE 27	3	m	Tubo PVC evac. Resid. j.peg. 110 mm				
LOTE 27	3	m	Tubo PVC evac. Resid. j.peg. 125 mm				
LOTE 27	1,53	ud	Codo PVC evacuación 32 mm. j. Peg				
LOTE 27	0.510	ud	Codo PVC evacuación 40 mm. j. Peg				
LOTE 27	4,2	ud	Codo PVC evacuación 50 mm. j. Peg				
LOTE 27	0.900	ud	Codo PVC evacuación 110 mm. j. Peg				
LOTE 27	0.900	ud	Codo PVC evacuación 125 mm. j. Peg				
LOTE 27	2,51	ud	Manguito PVC evac. 32 mm . Pegada				
LOTE 27	3,2	ud	Manguito PVC evac. 40 mm . Pegada				
LOTE 27	2,4	ud	Manguito PVC evac. 50 mm . Pegada				
LOTE 27	1	ud	Collarín toma poliet. 50 a ¾ "				
LOTE 27	1	ud	Grifo de purga D=25 mm.				
LOTE 27	2	ud	Válvula esfera latón niqu 1 1/4"				
LOTE 27	6	ud	Llave de paso empot. Mand. Redon 3/4"				
LOTE 27	1	ud	Válv. Retención latón roscar ¾ "				
LOTE 27	1	ud	Válv. Retención latón roscar 1/4 "				
LOTE 27	3	ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"				

LOTE 27	1	ud	Grifo norm. Lavadora 1/2" RS eco1					
LOTE 28	<i>Según planos fontanería</i>							
LOTE 28	1	ud	Plato ducha acr. Ext. 90X90 c/sif.	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	68,16	14,3136	82,47	0 DÍAS
LOTE 28	1	ud	Mezclador termostático ducha cr.	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	58,75	12,3375	71,09	0 DÍAS
LOTE 28	1	ud	G. monomando s. media cromado	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	34	7,14	41,14	0 DÍAS
LOTE 28	3	ud	Latiguillo flex. 20 cm 1/2" a 1/2"	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	2,22	0,4662	2,69	0 DÍAS
LOTE 28	1	ud	Manecilla gerontolog. P/monom.	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	15	3,15	18,15	0 DÍAS
LOTE 28	1	ud	Inod. Minúsvál. t.bajo 4 fij. Suelo	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	170	35,7	205,70	0 DÍAS
LOTE 28	1	UD	Lav. Cerá fijo min 70x57 cm.s/man.	EUROSONDEOS OLIVA, S.L.	77	16,17	93,17	0 DÍAS
LOTE 29	<i>Según planos fontanería</i>							
LOTE 29	6	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"					
LOTE 29	1	ud	Cruz latón 3/4"					
LOTE 29	1	ud	Vaina latón 100 mm sonda temperatura					
LOTE 29	2	ud	Tapón 3/4"					
LOTE 29	4	ud	Machón 3/4"					
LOTE 29	1	ud	Contraroscado 3/4M-1/2M					
LOTE 29	4	ud	Racor loco 3/4 - 18 mm					
LOTE 29	1	ud	Te latón 3/4 - 3/4- 3/4 "H					
LOTE 29	2	ud	Reducción hex. Valona 3/4 - 1/2"					
LOTE 29	4	ud	Panel solar 2,8 m2 selectivo					
LOTE 29	1	ud	Est. Paralelo tejado 4 captadores 2,8 m2					
LOTE 29	10,5	m	Coq. 22X20 alt. Temp. Revestido plástico					
LOTE 29	1	ud	Purgador automático energía solar					
LOTE 29	1	ud	Válvula seg. Alt. Temp. 1/2"-3/4" 6Kg					
LOTE 29	1	ud	Sist. Comp. termosifón Biasisol-Tradesa CN160					
LOTE 29	1	ud	Válvula de esfera 1/2"					
LOTE 29	4	ud	Válvula de esfera 3/4"					